
 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 11.2 

Grila de evaluare tehnică şi financiară calitativă (FEDR)  

(Revizie nr. 1_Procedură) 

1. RELEVANŢĂ  –  măsura  în  care  proiectul  contribuie  la realizarea   obiectivelor   din   documentele   
strategice 

relevante şi la soluționarea nevoilor specifice ale grupului ţintă.    

Max.20 

Min. 15 

Modul de 
acordare a 
punctajului 

 

1.1 Proiectul  contribuie  la  
îndeplinirea  obiectivelor  
specifice ale 
programului/apelului din 
documentele strategice 

 

 Este descrisă încadrarea proiectului în Strategia de Dezvoltare 
Locală aprobată, prin obiectivele, activităţile şi rezultatele 
propuse; 

 

2 cumulativ  



 

 

relevante pentru proiect 1. 

 

 Este descrisă măsura în care proiectul contribuie la 
soluționarea nevoilor specifice ale grupului țintă 

2 

 Propunerea de proiect vizează o comunitate romă/zonă 
urbană marginalizată 

1 

1.2. (Corelarea cu GSCS) Obiectivele 
proiectului sunt corelate cu 
obiectivele specifice în cadrul 
PIDS 

 Obiectivele proiectului sunt clar formulate, specifice și 
sunt corelate cu obiectivele cuprinse în Program 

2 cumulativ  

1.3 (Grup țintă) Grupul țintă este 
definit clar și cuantificat. 

 Natura şi dimensiunea grupului ţintă (compus doar  din 
persoanele care beneficiază în mod direct de activitățile 
proiectului), sunt luate în considerare în funcție de natura 
şi complexitatea  activităţilor  implementate  şi  de  
resursele puse la dispoziție prin proiect. 

3 cumulativ  

 Nevoile grupului ţintă vizat prin proiect sunt identificate 
de către solicitant pe baza unei analize proprii, având ca 
surse informaționale alte studii, analize, date statistice şi/ 
sau cercetarea proprie. 

3  

1.4 (Principii Orizontale) Proiectul 
detaliază și cuantifică măsurile 
de promovare a principiilor 

 Proiectul detaliază și cuantifică măsuri de asigurare a 
egalității de șanse și tratament, nediscriminare și 
accesibilitate; 

1 cumulativ  

 
1 Se va face referire, după caz, la documente strategice prevăzute în Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice. 
  
 



 

 

orizontale din PIDS 2021-2027, 
conform specificaţiilor din 
Ghidului Solicitantului – 
Condiții Specifice  

 

 Proiectul detaliază și cuantifică din punct de vedere 
financiar  măsuri care conduc la respectarea principiilor 
privind dezvoltarea durabilă si eficienţa utilizării 
resurselor; 

1  

 Proiectul detaliază și cuantifică din punct de vedere 
financiar  măsuri care conduc la respectarea principiului 
DNSH; 

1  

 Proiectul detaliază și cuantifică din punct de vedere 
financiar  măsuri de atenuare și adaptare la schimbările 
climatice respectând Orientările Tehnice ale Comisiei 
Europene referitoare la imunizarea infrastructurii la 
schimbările climatice 

1  

1.5 (Parteneriat) Proiectul include 
descrierea clară a solicitantului 
și, după caz, a partenerilor, a 
rolului acestora, a utilității şi 
relevanţei experienței fiecărui 
membru al parteneriatului în 
raport cu nevoile identificate 
ale grupului ţintă şi cu 
obiectivele proiectului. 

 Este descrisă experienţa solicitantului şi a  partenerilor 
(dacă este cazul), implicarea acestora în proiect şi sunt 
prezentate resursele materiale  şi  umane  pe  care  le are 
fiecare  la dispoziţie pentru implementarea proiectului; 

 

2 

cumulativ  

 Activitățile pe care le va implementa solicitantul și, dacă e 
cazul, fiecare dintre parteneri în cadrul  proiectului au 
legătură directă cu activitățile pe care le va implementa; 

1  

2 EFICACITATE – măsura în care  rezultatele  proiectului    contribuie la atingerea obiectivelor propuse Max.20 

Min. 15 

 Observații 
evaluator 



 

 

2.1 Indicatorii de realizare 
imediată sunt rezultatul direct 
al 

activităţilor proiectului, ţintele 
sunt realiste, cuantificate 
corect și pornesc de la valori de 
referință pentru a sprijini 
îndeplinirea obiectivelor 
proiectului. 

 Există corelaţie între activităţi, realizările imediate 
(natură şi ţinte), grupul ţintă (natură şi dimensiune) şi 
obiectivele proiectului; 

 

 

 

2 

cumulativ  

 Activităţile sunt descrise detaliat şi contribuie în mod 
direct la atingerea indicatorilor de realizare imediată 
propuşi prin proiect, având în vedere  resursele  
financiare, umane  şi materiale ale proiectului; 

 

3  

 Sunt stabilite țintele indicatorilor în funcție de 
activitățile proiectului, graficul de planificare a 
activităţilor, resursele prevăzute, rezultate;  

 

2  

2.2 Indicatorii de rezultat sunt 
corelaţi cu obiectivele 
proiectului şi conduc la 
îndeplinirea obiectivelor de 
Program/apelului. 

 Există corelaţie între indicatorii de realizare, 
rezultatele (natură şi ţinte) şi obiectivele de 
Program/apel;  

3 cumulativ  

 Rezultatele proiectului contribuie la realizarea 
obiectivelor de program/obiectivelor apelului; 

2  

2.3. 
Proiectul prezintă valoare 
adăugată.    

 Sunt descrise beneficiile suplimentare pe care membrii 
grupului ţintă le primesc exclusiv ca urmare a 
implementării proiectului 

1 
 

 



 

 

2.4 Proiectul prevede activități/ 
măsuri de monitorizare 
adecvate în raport cu 
complexitatea proiectului, 
pentru a asigura atingerea 
rezultatelor vizate. 

 Modalitatea în care proiectul propune realizarea 
monitorizării interne a activităţilor proiectului se poate 
constitui într-o garanței a atingerii rezultatelor 
propuse; 

1 
 

 

2.5 În proiect sunt identificate 
ipotezele și riscurile majore 
care pot afecta atingerea 
obiectivelor proiectului şi este 
prevăzut un plan de gestionare 
al acestora. 

 Sunt descrise premisele pe baza cărora proiectul poate fi 
implementat cu succes, precum şi riscurile majore şi 
impactul acestora asupra desfăşurării  proiectului şi a 
atingerii indicatorilor propuşi; 

1 cumulativ  

 Sunt prezentate măsurile de prevenire a apariţiei 
riscurilor majore şi de atenuare a efectelor acestora în 
cazul apariţiei lor; 

1  

 Descrierea riscurilor majore şi măsurilor de prevenţie şi 
de minimizare a efectelor este realistă (nu se va acorda 
prioritate numărului riscurilor identificate); 

1  

2.6 

Evitarea segregării teritoriale  Proiectul contribuie la reducerea dezechilibrelor 
teritoriale și la evitarea segregării socio-spațiale prin 
asigurarea accesului echitabil la infrastructură și servicii 
publice pentru toate grupurile sociale și comunitățile din 
aria de implementare 

3 

 

 

3 EFICIENŢĂ – operațiunile selectate prezintă cel mai bun raport între cuantumul sprijinului, 
activitățile desfășurate și îndeplinirea obiectivelor (art 73, Reg 2021/1060); nivelul de realizări și 
rezultate obținute conform cerințelor PIDS cu costurile propuse ale proiectului (asigură utilizarea 

Max.25 

 

 Observații 
evaluator 



 

 

optimă   a   resurselor   financiare   in   termeni   de rezonabilitate a  costurilor,  fundamentarea  
bugetului, respectarea plafoanelor prevazute în Ghidul solicitantului - Conditii generale în  vederea  
atingerii  rezultatelor  propuse  precum și asigurarea  capacității  operaționale  a  solicitantului  si 
partenerilor (acolo unde proiectul se implementeaza în parteneriat). 

Min. 18 

3.1 Costurile incluse în buget sunt 
corelate cu nivelul pieței și sunt 
fundamentate   prin analiza   
realizată   de solicitant. 

 Este prezentată o analiză a costurilor de pe piaţă pentru 
lucrări/servicii/bunuri similare; 

2 cumulativ  

3.2 Costurile incluse în buget sunt 
oportune în raport  cu 
activitățile propuse și 
rezultatele așteptate. 

 Bugetul este complet şi corelat cu obiectivele proiectului, 
activitățile prevăzute, cu rezultatele anticipate, cu 
planificarea achiziţiilor publice şi cu Lista de echipamente, 
dotări și/sau lucrări și/sau servicii. 

 

1 cumulativ  

 Costurile sunt realiste (corect estimate), suficiente şi 
necesare pentru implementarea proiectului. Costurile pe 
unitatea de resurse utilizate sunt realiste din punctul de 
vedere al evaluatorului şi justificate de către solicitant 
prin citarea unor surse independente şi verificabile 
(statistici oficiale, etc.) sau prin rezultatele unei cercetări 
de piaţă efectuate de solicitant, respectiv minim trei 
oferte de preţ. 

1  

 Bugetul este corelat cu devizul general, inclusiv cu devizul 
general centralizat şi cu devizele pe obiecte, dacă este 
cazul. Există corelare între buget, sursele de finanţare. 

1  



 

 

Achiziţionarea lucrărilor/ echipamentelor/ dotărilor 
prevăzute în proiect este justificată adecvat de solicitant 
ca fiind necesară pentru atingerea obiectivelor propuse 
ale proiectului. 

 Costurile estimate sunt adecvate opţiunilor tehnice 
propuse și specificului activităţilor, rezultatelor şi 
resurselor existente; 

1  

 TVA aferentă cheltuielilor eligibile a fost corect încadrată 
în categoria cheltuielilor eligibile/neeligibile 

1  

3.3 Resursele umane (număr 
persoane,experiența 
profesională a acestora, 
implicarea acestora în proiect) 
sunt adecvate în  raport  cu  
activitățile  propuse  și 
rezultatele așteptate.  
    

 Pozițiile membrilor echipei de management a 
proiectului sunt justificate, având atribuții  
individuale, care  nu  se suprapun, chiar dacă  
proiectul  se  implementează în parteneriat sau se 
apelează la externalizare;  

2 cumulativ  

 Echipa de proiect propusă are experienţa, 
competenţele profesionale şi calificările necesare 
pentru domeniul în care se încadrează proiectul. 

1  

 Este descrisă implicarea în proiect a tuturor  
membrilor echipei în funcție de  activităţile 
planificate și de rezultate (activitatea membrilor 
echipei de proiect este eficientă) 

1  

3.4 Resursele materiale sunt 
adecvate ca natură, structură şi 

 Alocarea resurselor materiale puse la dispoziție 
de solicitant sau care urmează a fi achiziționate 

1 cumulativ  



 

 

dimensiune în raport cu 
activitățile propuse și 
rezultatele așteptate. 

din bugetul proiectului sunt adecvate pentru 
implementarea corespunzătoare a acestuia şi 
sunt justificate corespunzător.  

    

 Necesitatea resurselor materiale ce urmează a fi 
achiziționate din bugetul proiectului este 
justificată și contribuie la buna implementare a 
acestuia (sedii, echipamente IT, mijloace de 
transport etc.) 

1   

3.5 

 

 

Planificarea în timp a 
activităților proiectului este  
raţională  în raport cu  natura  
activităților  propuse  și  cu  
rezultatele așteptate.   

 Planificarea activităţilor se face în funcţie de 
natura acestora, succesiunea lor este logică; 
Termenele de realizare ţin cont de durata de 
obţinere a rezultatelor şi de resursele puse la 
dispoziţie prin proiect    

1 cumulativ  

 Solicitantul are o strategie clară pentru 
monitorizarea implementării proiectului și există 
o repartizare clară a sarcinilor în acest sens; 
Solicitantul are proceduri şi un calendar al 
activităţilor de monitorizare. 

2  

3.6 Resursele care vor fi  
achiziționate sunt justificate în 
raport cu activitățile şi cu 
rezultatele proiectului. 

 Este justificată achiziția, în raport cu 
activităţile proiectului şi cu resursele existente la 
solicitant şi la partener, dacă este cazul;  

1 cumulativ  

 Se vor achiziționa bunuri, servicii și lucrări cu un 1  



 

 

 impact redus asupra mediului, pe durata 
întregului ciclu de viață al acestora, în comparație 
cu bunurile, serviciile și lucrările cu aceeași 
funcție primară achiziționate altfel decât prin 
achiziții ecologice 

 Situația existentă relevantă pentru investițiile 
propuse prin proiect este detaliată și completă. 
Problemele/nevoile specifice cărora le va 
răspunde proiectul sunt identificate și detaliate, 
iar necesitatea şi oportunitatea achiziționării 
dotărilor/echipamentelor este justificată. 

1  

 Este descris modul de întreţinere a noilor 
echipamente/dotări pe întreaga perioadă de viaţă 
a acestora, care să identifice problemele şi 
riscurile aferente si să propună soluţii pentru 
acestea. 

1  

 Numărul dotărilor/echipamentelor și tipul 
acestora sunt adecvat justificate, luând în calcul, 
legislația națională aplicabilă în vigoare, 
indicatorii specifici domeniului care stau la baza 
alegerii echipamentelor/dotărilor. 

1  

3.7 Experiența operațională a 
solicitantului  și  partenerilor 
(acolo unde proiectul se 

 Solicitantul are experiență de minimum 12 luni în 
cel puțin unul din domeniile de activitate ale 
proiectului, aferente  activităților relevante pe 
care  acesta  le  implementează  în  cadrul 

0 disjunctiv *criteriu de 
departajare  
 



 

 

implementeaza in parteneriat). proiectului; 

 Solicitantul are experiență de minimum 18 luni în 
cel puțin unul din domeniile de activitate ale 
proiectului, aferente  activităților relevante pe 
care  acesta  le  implementează  în  cadrul 
proiectului;  

1 

 Solicitantul are experiență de minimum 24 luni în 
cel puțin unul din domeniile de activitate ale 
proiectului, aferente  activităților relevante pe 
care  acesta  le  implementează  în  cadrul 
proiectului; 

2 

3.8 (Performanță) Rezultatele 
solicitantului  și  partenerilor 
(acolo unde proiectul se 
implementează în parteneriat) 

 Solicitantul și partenerul/partenerii, după caz, 
demonstrează că în cel puțin unul din domeniile 
de activitate ale proiectului,  aferente activităților 
relevante  pe  care  acesta  le  implementează  în  
cadrul proiectului a implementat operațiuni cu 
rata de realizare a indicatorilor mai mare de 70% 
din tinta/tintele propuse, în baza unor intervale 
disjunctive 

1 disjunctiv  

 Solicitantul și partenerul/partenerii, după caz, 
demonstrează că în cel puțin unul din domeniile 
de activitate ale proiectului,  aferente activităților 
relevante  pe  care  acesta  le  implementează  în  
cadrul proiectului a implementat operațiuni cu 
rata de realizare a indicatorilor mai mare de 80% 

2  



 

 

din ținta/țintele propuse 

4 CALITATEA ȘI MATURITATEA PROIECTULUI  Max. 25 

Min.  15 

 Observații 
evaluator 

4.1 Gradul de pregătire/maturitate 
a proiectului şi calitatea 
documentaţiei tehnico-
economice în cazul proiectelor 
care prevăd lucrări de 
construcţie/ reabilitare/ 
renovare si/sau a studiului de 
oportunitate, în cazul 
proiectelor care prevăd 
achiziţie de 
dotări/echipamente. 

Proiectul este pregătit  / matur 
și are o calitate ridicată /  bună 
a documentației tehnico – 
economice în cazul proiectelor 
care prevăd lucrări de 
construcție / reabilitare / 
modernizare / extindere. 
 

 Gradul de pregătire/maturitate a proiectului şi 
calitatea documentației tehnico-economice: 

 SF/DALI îndeplinește criteriile din Grila de analiză a 
Studiului de Fezabilitate/Documentației de Avizare a 
Lucrărilor de Intervenţii stabilite pe baza prevederilor 
HG nr. 907/2016. Datele sunt suficiente, corecte şi 
justificate, iar descrierea investiţiei din SF/DALI 
corespunde cu descrierile din cererea de finanţare şi 
anexele la aceasta. 

 Proiectul Tehnic îndeplinește criteriile de calitate 
stabilite pe baza prevederilor HG nr. 907/2016, după 
caz. Datele sunt suficiente, corecte şi justificate, iar 
descrierea investiţiei din Proiectul tehnic corespunde 
cu descrierile din cererea de finanţare şi anexele la 
aceasta. 

13 cumulativ  

 Situația existentă relevantă pentru investițiile propuse 
prin proiect este detaliată și completă. 
Problemele/nevoile specifice cărora le va răspunde 
proiectul sunt identificate și detaliate, iar necesitatea 
şi oportunitatea achiziționării 
dotărilor/echipamentelor este justificată. 

2  

4.2  Gradul de pregătire/maturitate  Procedura de achiziție publică demarată (publicare in 1 disjunctiv  



 

 

a proiectului în cazul 
proiectelor care prevăd lucrări 
de construcție/ reabilitare/ 
modernizare/ extindere  

SEAP a anunțului de publicitate pentru atribuirea 
contractului de lucrări) 

Existența sau stadiul obținerii autorizației de construire 
 Autorizația de construire deja obținută sau 

documentația depusă și aflată în evaluare la 
autoritatea competentă. 

3  

4.3 Gradul de maturitate al 
investitiilor in dotarea cu 
echipamente/mobilier  

 
 Este prezentată lista echipamentelor și dotărilor 

necesare pentru buna funcționare a infrastructurii 
sociale/educaționale dezvoltate și sursa de finanțare. 

1 disjunctiv  

 Procedura de achizitie publică demarată (publicare in 
SEAP a anunțului de publicitate) 

2  

 Contract semnat 3  

4.4 

Proiectul este susținut de 
documentația tehnico-
economică completă 
(SF/DALI/PT), finalizată 
anterior depunerii fișei de 
proiect. 

 Documentația este depusă la nivel de SF / DALI 2 

disjunctiv 

 

 Documentația este depusă la nivel de PT 4  

5 SUSTENABILITATE – măsura în care proiectul asigură continuarea  efectelor sale şi valorificarea  
rezultatelor obținute după încetarea sursei de finanţare. 

Max.  10 

Min.    7 

 

cumulativ Observații 
evaluator 



 

 

5.1 Proiectul include activități în 
timpul implementării care duc la 
valorificarea rezultatelor 
proiectului după finalizarea 
acestuia.  

 Proiectul are prevăzute, din timpul implementării, 

acţiuni/activităţi care conduc la  sustenabilitatea acestuia (de 
exemplu, crearea de parteneriate, alocarea în buget a unor sume 
pentru întreținerea clădirilor). 

2   

 Solicitantul justifică faptul că deține capacitatea de a 
asigura menținerea, întreținerea, funcţionarea şi 
exploatarea investiţiei după încheierea proiectului şi 
încetarea finanţării nerambursabile, pe toată perioada 
de durabilitate a contractului de finanţare - Operațiuni 
finanțate prin FEDR. – minim 5 ani conform GSCS. 

1 

disjunctiv 

*criteriu de 
departajare 

 Solicitantul justifică faptul că deține capacitatea de a 
asigura menținerea, întreținerea, funcţionarea şi 
exploatarea investiţiei după încheierea proiectului şi 
încetarea finanţării nerambursabile, pe toată perioada 
de durabilitate a contractului de finanţare - Operațiuni 
finanțate prin FEDR. – peste 6 ani  

2 

5.2 Proiectul include activități în 
timpul implementării care duc la 
transferabilitatea rezultatelor 
proiectului către alt grup țintă/ 
alt sector etc. 

 Utilizarea rezultatelor proiectului în activităţi/proiecte 
ulterioare;  

1 cumulativ  

 Proiectul și/sau rezultatele obținute în urma 
implementării acestuia sunt multiplicate la  diferite 
niveluri (local, regional, sectorial, național). 

1  



 

 

5.3 Proiectul include activități în 
timpul implementării care 
conduc la asigurarea finanțării 
și după finalizarea acestuia 

 Atragere de fonduri (fundraising sau matching -funds) 2 
 

 

5.4 Proiectul include activități în 
timpul implementării care duc 
la transferabilitatea 
rezultatelor proiectului către alt 
grup țintă/ alt sector etc.  

 Diseminarea rezultatelor către alte entități (de 
exemplu metodologii, materiale de instruire, curricula 
etc.); 

2   

Notă: 

Întocmit:       

Nume și prenume :                                                                

Data:  

Semnătura: 
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